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CAPO 1

OGGETTO, AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA REALIZZARE

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la riqualificazione del borgo di Sambuco, frazione del Comune di Ravello mediante
un intervento di sostituzione del guad rail preesistente e vetusto, con una ringhiera in ferro intervallata da
muratura.

Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni, la relazione forniscono la consistenza quantitativa e
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

L’'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L'esecuzione e la contabilita dei lavori a misura sara effettuata ai sensi del D.lgs 50/2016 e del DPR 207, per
le parti ancora in vigore di quest’ultimo.

Art.2 - AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo lordo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto e comprensivi
degli oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo, ammontano ad € 130.736,85 (euro
contotrentamilasettecentotrentasei/85) di cui € 129.242,04 soggetti a ribasso d’asta ed € 1.494,81 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente prospetto:

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 129.242,04
Oneri della Sicurezza € 1.494,81
Totale Lavori € 130.736,85

Qualificazione delle opere:
Categoria OG3: classifica I, prevalente;

L'importo della suddetta categoria di lavori, soggetto a ribasso d'asta, potra variare in piu o in meno, per
effetto di variazioni nelle rispettive quantita o di leggere modifiche nella struttura delle opere a seguito di
modifiche che I'Amministrazione riterra necessario apportare, senza che ['Appaltatore possa trarne
argomento per chiederne compensi di sorta.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra, inoltre, essere eseguita dall' Appaltatore senza l'ordine scritto
dell' Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nei modi del D.Lgs
50/16 e del DM 49/2018.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni e dalle relazioni di progetto allegati al contratto.
L'Impresa potra e dovra prendere visione del progetto per la formulazione dell'offerta. L'Impresa, tuttavia, nel
formulare I'offerta dovra procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda
le condizioni dei luoghi, la disponibilitd delle discariche autorizzate, le vie di accesso esistenti e sui siti in cui
intervenire nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta. Le
discariche potranno, all'occorrenza, essere indicate dall' Amministrazione.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per I'esecuzione dei lavori saranno a totale
carico dell'lmpresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo offerto, tutte le opere ausiliarie
all’esecuzione delle lavorazioni di cui sopra e tutte le prestazioni e le attivita connesse alle pratiche
amministrative per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e quant'altro
occorra per la realizzazione delle opere in appalto. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del
presente Capitolato devono essere, inoltre, rispettate tutte le Norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello
Stato, dei Regolamenti e delle Direttive (in quanto regolamentari) del’Unione Europea, dei Regolamenti e
Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEl ed ISO in materia di
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qualita, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione ed
esecuzione di qualsiasi opera. Si precisa al riguardo che le citate Norme costituiscono prescrizioni e
specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali ed anche in
presenza di disposizioni esplicite contrastanti con le Norme stesse. |l rispetto delle predette Leggi e Norme
deve essere perseguito anche con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni
desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto,
rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell’ Appaltatore comunque compensati nell’importo di aggiudicazione
e di contratto.

Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate, incluse le descrizioni di
relazioni e dell’elenco prezzi, nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente
individuate negli elaborati, in quantita e qualita tale da consentire la consegna completa delle opere finite e
collaudabili.

Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali.

CAPO 11

CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto,
sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 % dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei
ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal
soggetto competente secondo I'ordinamento della singola Stazione Appaltante.

Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si
dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovra essere
invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti
calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. La violazione del divieto di apportare
modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a
carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o0 indennizzi per i lavori
medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano
essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalita
previste dalle vigenti norme.

L'impresa, non potra variare né modificare il progetto delle opere appaltate senza averne ottenuta la
preventiva autorizzazione scritta del responsabile del procedimento, il quale avra il diritto di far demolire a
spese dell'impresa le opere eventualmente eseguite in contravvenzione a tale disposizione.

Pag. 4 di 35



INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI IN LOCALITA’ SAMBUCO

Progetto definitivo/Esecutivo SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'lmpresa la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono ai lavori, quali la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilita di poter
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza
0 meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata),
i mezzi di trasporto utilizzabili, I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto e di quanto occorre per dare tutti i lavori
eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

E' altresi sottinteso che I'Appaltatore si & reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire
sugli oneri relativi al presente Capitolato, nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle
opere fino al collaudo.

In conseguenza di quanto innanzi, i prezzi offerti, sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato,
si intendono dunque formulati dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e
pericolo e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, anche straordinaria.

Con la firma del contratto, I'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo a base
d'asta 'Amministrazione ha tenuto conto di quanto pud occorrere per dare I'opera compiuta a regola d'arte,
incluso I'utile d'impresa.

Art. 5 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Le prestazioni in economia ed i noleggi possono verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso
non possono essere riconosciuti e compensati ove non risultino corrispondenti ad un preventivo ordine del
Direttore dei Lavori.

Per i lavori che il Direttore dei Lavori ritenga opportuno eseguire in economia, l'impresa ha I'obbligo di
fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi
relative alla localita ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine, i mezzi di trasporto ed i
noli a caldo richiesti dal Direttore dei Lavori. Le prestazioni in economia devono essere valutate ad ore e €/o0
per le frazioni di esse.

Sui costi innanzi indicati deve essere applicata la  maggiorazione del 26,50%
(ventiseivirgolacinquantapercento) per utile e spese generali dell'impresa, con applicazione del ribasso
contrattuale esclusivamente sulla maggiorazione relativa all'utile.

a) Valutazione delle prestazioni di mano d'opera
Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere
provvisti degli attrezzi. L'impresa & obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non
siano di gradimento del Direttore dei Lavori.
Nelle prestazioni di mano d'opera devono essere seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro.

b) Valutazione dei nolegqgi di macchine, attrezzi, ecc.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia devono essere sempre in
perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono a carico
dellimpresa sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. |l prezzo del noleggio delle macchine e dei
mezzi di trasporto comprende ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia
elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed |l
successivo ritiro delle macchine, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le
suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di
trasporto.

Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o macchine in opera), il prezzo di noleggio di macchine
funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attivita di lavoro; in tal caso il prezzo
comprende la mano d'opera, il combustibile e I'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto
quanto occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione si applica il prezzo del noleggio
per meccanismi in riposo. |l prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende, oltre il nolo della pompa,
anche quello del motore, di qualsiasi tipo, e della relativa fonte di energia (linea per il trasporto dell'energia
elettrica e, ove occorra, il trasformatore) nonché quello della condotta di sollevamento.

¢) Valutazione dei trasporti
Per il noleggio di autocarri e simili & da corrispondere solo il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito,

Pag. 5 di 35



INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI IN LOCALITA’ SAMBUCO

Progetto definitivo/Esecutivo SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdi tempo. Nei prezzi si intendono
comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente che, ove occorra, deve
essere qualificato.

| mezzi di trasporto devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere al le prescritte
caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate ¢ fatta, a seconda dei casi, a volume o0 a peso con
riferimento al percorso utile, escluso cioé il trasporto a vuoto.

d) Valutazione dei materiali

| materiali devono essere resi a pié d'opera regolarmente accatastati o disposti in opportuni recipienti o
sistemati nei modi richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura. | prezzi dei materiali
comprendono tutti gli oneri per la fornitura a pié d'opera dei materiali stessi.

L'impresa ha I'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei Lavori relative ad
operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per I'esecuzione dei lavori in economia. Le somministrazioni,
i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e nei termini di cui sopra non devono essere in alcun caso
riconosciuti.

Qualora I'Amministrazione volesse eseguire direttamente le provviste non comprese nel contratto e
richiedesse all'Appaltatore I'esborso del denaro occorrente, si applichera la disposizione contenuta dal
D.P.R. 207/2010, nella parte ancora vigente, con la corresponsione all'lmpresa dell'interesse del 5% annuo
sulle somme anticipate.

Art. 6 - INTERFERENZE CON LAVORI NON COMPRESI NELL' APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere, e per il caso di
interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che
I'Amministrazione prendera nell'interesse generale dei lavori.

Art. 7 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato, e, per quanto non in contrasto con essi, il:

a) D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, che per patto non si allega;

b) D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 Regolamento dei contratti pubblici, nella parte ancora vigente, che per
patto non si allega; nonché gli elaborati di progetto.

Entro 35 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, ove lo ritenga necessario al
fine di meglio garantire la sicurezza in cantiere, I'impresa potra presentare proposte integrative del Piano di
sicurezza oppure apposito piano operativo circa l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio, che costituira parte integrante del contratto di appalto
senza poter tuttavia avanzare - in base al comma 5 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 — alcun diritto o
pretesa per eventuali richieste ai fini della modifica o dell'integrazione dei prezzi pattuiti.

Per quanto non previsto nel contratto di affidamento, nel presente Capitolato Speciale e si fara riferimento
alle norme vigenti per I'esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 8 - ORDINE DI VALIDITA’ DEGLI ATTI CONTRATTUALI IN CASO DI DISCORDANZE

Resta espressamente stabilito che, in caso di discordanze tra i diversi atti contrattuali ai fini interpretativi
delle norme ivi previste, si attribuira prevalenza alle clausole con tenute nei documenti contrattuali nel
seguente ordine decrescente:

¢ Contratto di Affidamento

* (Capitolato Speciale di Appalto
* elenco dei prezzi unitari

* elaborati grafici.

* relazioni di progetto.

Art. 9 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) - Ordine da tenersi nellavanzamento dei lavori
L'impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto pit opportuno per darli perfettamente compiuti
nei termini stabiliti. Tuttavia 'Amministrazione ha il diritto di prescrivere, anche in corso d'opera, I'esecuzione
ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, specialmente in relazione ad esigenze di
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ordine od interesse pubblico, senza che limpresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari
compensi.

b) - Autorizzazione del responsabile del procedimento all'esecuzione delle opere

Nel corso dell'esecuzione dei lavori I'impresa dovra provvedere con la necessaria tempestivita, per ciascuna
opera, alla verifica delle indicazioni degli elaborati del progetto allegato al contratto integrandoli, ove occorra,
con i necessari disegni ed elaborati di dettaglio.

In termini generali, resta stabilito che l'impresa procedera alla realizzazione delle singole opere oggetto
dell'affidamento soltanto dopo aver richiesto ed ottenuto dal responsabile del procedimento 'autorizzazione
all'esecuzione sulla base degli elaborati di contratto ovvero, ove necessario, degli elaborati di dettaglio
trasmessi dall'impresa

c) - Lavori esequiti ad iniziativa dell'impresa
Qualora l'impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, esegua lavori od
impieghi materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione pil accurata o di maggior pregio rispetto a quelli
approvati od autorizzati, e sempre che I'Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, I'impresa non
avra diritto ad alcuno aumento dei prezzi contrattuali né comunque ad alcun compenso quali che siano i
vantaggi che possano derivare alllAmministrazione; i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno
delle dimensioni e della qualita previste in contratto.

d) - Ordini dell'l Amministrazione e della Direzione Lavori
Tutti gli ordini dell' Amministrazione e della Direzione Lavori dovranno risultare esclusivamente da atti scritti;
sono nulli gli ordini verbali.

Art. 10 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE ACCETTAZIONE DI MATERIALI

a) Norme per I'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere l'impresa € tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme tecniche contenute
nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed & altresi obbligata ad osservare ed a fare osservare dal
personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori,
con specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L'impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante
dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui al precedente comma, anche se tali
inadempienze derivino da carenze del progetto o di ogni altro elaborato approvato dall'Amministrazione.
Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'impresa, incluse quelle relative al personale che, per
conto del Direttore dei Lavori, presenzia alle prove stesse.

Art. 11 - NORME PER L'ACQUISIZIONE DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ETC

L'impresa provvedera tempestivamente, in nome e per conto dellAmministrazione, all'espletamento delle
prestazioni e delle attivita connesse all'acquisizione di eventuali permessi, autorizzazioni, concessioni,
licenze, nulla-osta e quant'altro occorra per I'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e I'esercizio delle
opere.

Resta a carico dellAmministrazione la liquidazione di tasse, diritti, canoni, oneri di concessione per
l'acquisizione dei predetti permessi, autorizzazioni, nulla-osta etc. mentre ricadono a carico dell'impresa i
depositi cauzionali eventualmente richiesti da gli Enti concedenti nonché per I'occupazione di eventuali spazi
pubblici necessari all’esecuzione dell’appalto.

L'impresa provvedera ad "anticipare” le somme poste a carico dellAmministrazione e ad effettuarne
direttamente il pagamento agli Enti interessati, previa autorizzazione del responsabile del procedimento. Il
rimborso delle somme anticipate sara effettuato con le modalita e nei termini fissati al successivo art. 27.
Sono altresi a carico dell'impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori
conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento di permessi,
autorizzazioni etc.

Alle occupazioni d'urgenza delle aree necessarie per I'esecuzione dei lavori provvedera I'Amministrazione, ai
sensi di Legge.

L'impresa, nel caso in cui ritenga opportuno disporre di ulteriori aree oltre quelle strettamente necessarie per
I'esecuzione dei lavori, provvedera all'occupazione in nome proprio ed a proprie cura e spese in via bonaria
ovvero potra richiedere all'Amministrazione, cui € riservata la facolta di insindacabile decisione in merito, di
attivare la procedura di occupazione temporanea; ove detta procedura sia attivata, i relativi costi indennitari
fanno esclusivo carico all'impresa.
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Art. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 dovra essere prestata sia una cauzione provvisoria che definitiva con le
modalita prescritte nella richiamata legge.

Dovra essere stipulata polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda una garanzia di responsabilita civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione di collaudo, in conformita al D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - SUB-APPALTI

L'Amministrazione potra concedere l'autorizzazione a subappaltare i lavori di cui al presente Capitolato nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Non sono comunque considerati
subappalti i noli a freddo e le commesse eventualmente affidate dall'impresa per I'approvvigionamento di
materiali e di apparecchiature.

Ai fini di eventuali subappalti, I'impresa & tenuta a preselezionare sin dalla fase di gara ditte o soggetti che si
impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle maestranze e dei dipendenti, i vigenti contratti
collettivi di lavoro.

In caso di affidamento in subappalto, resta sempre integra la responsabilita dellimpresa che continua a
rispondere pienamente e direttamente, nei confronti delllAmministrazione, della regolare esecuzione e del
preciso adempimento di tutti gli impegni contrattuali.

Art. 14 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

In tutto cid che non sia in contrasto con il presente Capitolato, I'lmpresa & soggetta all'osservanza completa
delle condizioni stabilite dal Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207 del 05
ottobre 2010 nella parte ancora vigente nonché quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. in termini di salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice
Civile, tutte le condizioni indicate nel D.P.R. 207/2010 (nella parte ancora vigente) e nel D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. menzionati, e, in modo particolare:

= Facolta dell' Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di procedere all'esecuzione
d'Ufficio, prescindendo dalle formalita prescritte nel D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010, nel caso in cui
I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori.

=  Facolta dell' Amministrazione di eseguire la sostituzione immediata del rappresentante e dei
dipendenti dell' Appaltatore.

= (Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facolta dell' Amministrazione di operare ritenute
sui certificati di pagamento in acconto, in caso previsti, e responsabilita dell' Appaltatore in caso di
danni alle persone ed alle cose durante I'esecuzione dei lavori.

=  Facolta dell' Amministrazione di ordinare all' Appaltatore di procedere alla esecuzione delle opere
anche con lavoro notturno e nei giorni festivi.

L'Impresa si impegna inoltre:

a) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano I'acquisizione di beni e diritti occorrenti per I'esecuzione
delle opere: legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, legge 22.10.1971 n. 865,
legge 27.6.1974 n. 247, legge 28.1.1977 n. 10, legge 3.1.1978 n. 1, legge n. 350 del 29.03.1980;

b) allosservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori
delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione volontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie e le altre disposizioni in vigore, per
l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, per I'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra,
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per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festivita, indennita di licenziamento, fondo integrazione salario
e tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

Non si dara luogo all'emissione di nessun certificato di pagamento se prima I'Appaltatore non avra
presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazioni sugli infortuni, nonché la prova di essere in
regola non gli Istituti Assicurativi. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta
denuncia da parte delle competenti autorita, I'Amministrazione procedera ad una detrazione delle rate di
acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma
l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla
somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

c) allosservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio semplice e sulle malte in generale;

d) allosservanza, su richiesta della Direzione Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale,
fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda limpiego di materiali di
costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.

L'Osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le
leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e riguardino
I'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 15 - DIREZIONE TECNICA E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA SUI LAVORI

L'impresa & tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico con qualifica almeno di geometra,
iscritto al relativo albo o collegio professionale da almeno 5 anni ed in possesso di specifica pregressa espe-
rienza in lavori similari. Il predetto tecnico rappresentera limpresa con ampio mandato presso
I'Amministrazione e dovra presiedere giornalmente alle lavorazioni di cantiere.

Qualora entro dieci giorni dalla consegna dei lavori I'impresa non avra provveduto alla predetta nomina ed
alla relativa notifica al responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori, sara applicata la penale di €
200,00 (duecento) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

In corso d'opera il Direttore dei Lavori potra motivatamente chiedere la sostituzione del tecnico nominato
dallimpresa senza che la stessa possa opporsi 0 sollevare eccezioni né avanzare pretese di alcun genere.
L'impresa ha altresi I'obbligo di farsi rappresentare permanentemente in cantiere da un incaricato con
formale procura per ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione del Direttore dei Lavori e del
responsabile del procedimento, firmare il giornale dei lavori ed eventuali liste in economia nonché svolgere
ogni ulteriore attivita inerente ai rapporti con la Direzione dei Lavori.

L'Amministrazione ha la facolta di chiedere la sostituzione del citato incaricato, anche senza espressa
indicazione dei relativi motivi e senza alcun onere economico.

Art. 16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE

Oltre agli oneri del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché del D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente e di
Capitolato Speciale riportati nei precedenti articoli, sono a carico dell'impresa i seguenti ulteriori oneri che si
intendono compensati con la corresponsione dell'importo di contratto:

1. Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle eventualmente emanate durante
l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera, impiegando prevalentemente
mano d'opera locale.

2. Fornire al Direttore dei Lavori, entro i termini prefissati, tutte le notizie relative all'impiego della mano
d'opera.

3. Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidita e
vecchiaia, alle malattie ed alle altre disposizioni in vigore per I'assunzione della mano d'opera, per il
pagamento degli assegni familiari, ferie, festivita, indennita di licenziamento, fondo integrazione
salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto. Non si fara luogo
all'emissione di alcun certificato di pagamento se l'impresa non abbia presentato le polizze di
assicurazione sugli infortuni nonché la documentazione atte stante la regolarita degli adempimenti
con gli Istituti assicurativi.

4. Corrispondere le paghe operaie e le conseguenti indennita di contingenza, gli assegni familiari e le
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

indennita di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro;
in caso di eventuale ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, a cura
del responsabile del procedimento € attivata la procedura prevista dalle vigenti Leggi. L'impresa &
responsabile nei confronti delllAmministrazione dell'osservanza delle norme di cui al presente punto
da parte di eventuali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.

Provvedere alle spese per l'illuminazione ed ai supplementi paga agli operai per eventuali lavori
notturni.

Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, impianti per la produzione di aria
compressa, attrezzi di lavorazione ed eventuali perforazioni meccaniche etc.

Provvedere alla fornitura di energia elettrica ed acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le
prove di tenuta.

Prestarsi in ogni tempo alle prove, alle quali il Direttore dei Lavori intenda assoggettare i materiali
impiegati o da impiegare nonché alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a
disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il
prelevamento dei campioni, l'invio a laboratori ufficiali ed il pagamento delle relative tasse per
l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi,
provvedere, ove richiesto dal D.L., alla confezione di provini in apposite forme metalliche approvate
dal Direttore dei Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la
stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrita, nonché il recapito ai laboratori di
prova indicati dal Direttore dei Lavori. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso,
effettuati con le modalita e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali
successive modificazioni. Saranno inoltre a carico dell'lmpresa le prove prescritte, nella fabbrica di
provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, etc.. Saranno infine a carico dell'impresa le prove
di eventuali funzionamenti nonché tutte le altre prove che il Direttore dei Lavori riterra di eseguire per
verificare 'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.

Fornire al Direttore dei Lavori specifica documentazione comprovante il rispetto delle vigenti norme
in materia di approvvigionamento di materiali da cave nonché di smaltimento dei materiali di risulta.

Conservare le vie ed i passaggi, anche privati, interessati dall'esecuzione delle opere provvedendo
all'uopo con opere provvisionali; dovranno in ogni caso essere garantiti il transito pedonale e
l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi
che assicurino la pubblica incolumita, evitando danni a persone ed a cose. Resta in particolare
stabilito che i lavori in appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare
sulle vie e dovunque stabilito ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. L'impresa € tenuta al
risarcimento dei danni di ogni genere ed al pagamento delle indennita a quei proprietari i cui
immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori; di eventuali danni,
sinistri ed incidenti I'impresa rimane unica e diretta responsabile.

Dotarsi di tutti i permessi e licenze necessari nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei
cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per
l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per I'occupazione delle aree di locali, baracche,
magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra
esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.

Provvedere alla conservazione ed alla custodia di qualsiasi materiale di proprieta
delllAmministrazione in attesa della posa in opera e, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza
del materiale residuato nei magazzini e nei depositi all'uopo indicati dal Direttore dei Lavori.

Provvedere all'impianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'eventuale illuminazione dei
cantieri, agli apparecchi. di peso e di misura dei materiali nonché agli stacci e vagli per la
granulometria degli inerti.

Installare idonee recinzioni e segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori, secondo quanto necessario per la piu assoluta garanzia della
sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con osservanza delle norme vigenti. L'impresa € tenuta a
predisporre, durante I'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il
traffico a senso unico alternato.

Mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo
provvisorio, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di ogni genere
e contabilita dei lavori nonché personal computer, fotocopiatrice, fax a carta comune e calcolatrici.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio, delle puntellature e di ogni altra opera provvisionale
per la riparazione, il restauro e la demolizione dei manufatti nonché per la sicurezza dei manufatti
circostanti e del lavoro.

Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisionali, qualunque sia l'entita, all'uopo necessarie
per deviare i deflussi superficiali ai fini della protezione di scavi, murature ed altre opere di progetto
nonché per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.

Provvedere all'espurgo ed al trasporto a discarica dei materiali espurgati da canali, fogne corsetti,
caditoie stradali etc. presenti nellare degli interventi ovvero nell'ambito dell'appalto, anche se il
formarsi di depositi ed interrimenti sia dovuto a cause di forza maggiore od a fatti non imputabili
all'impresa.

Predisporre le opere provvisionali all'uopo necessarie per mantenere, durante I'esecuzione dei
lavori, il regolare deflusso delle acque -- anche di piena -- in canali, fogne, fognoli e corsetti
interessati e non, dai lavori stessi, nonché le opere provvisionali necessarie per mantenere a secco
le zone di intervento anche mediante pompaggio ed esaurimento dell'acqua a seguito di eventi di
forza maggiore.

Provvedere ad assicurare e sostenere, con opere provvisionali di ogni tipo ed Importanza all'uopo
necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto, le canalizzazioni di ogni sotto
servizio pubblico o privato ogni qualvolta necessario per I'esecuzione dei lavori, previo intese dirette
con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.

Ristabilire e reintegrare nello stato quo ante quelle parti di opere demolite 0 comunque alterate in
dipendenza di saggi e/o esplorazioni effettuati su disposizione del Direttore dei Lavori ovvero del
RUP.

Disporre la guardiania notturna e diurna del cantiere di lavoro, curando il buon ordine e la disciplina
dei medesimi.

Provvedere ai tracciamenti esecutivi di progetto e delle opere in genere nonché al preventivo
rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile 0 necessaria per I'esecuzione
dei lavori.

Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie a colori delle opere eseguite, nel numero richiesto
dal Direttore dei Lavori e nel formato 18 x 24 cm, con relative annotazioni sul tergo circa data e
denominazione dell'opera, da allegare a corredo di ciascun S.A.L. emesso in corso d'opera. A lavori
ultimati l'impresa, previo raccordo con il Direttore dei Lavori, dovra fornire apposita raccolta
fotografica a colori illustrativa degli aspetti fondamentali delle opere eseguite.

Provvedere alla conservazione ed alla custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.

Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei Lavori, agenti,
capi cantieri ed operai che non siano di gradimento delll Amministrazione.

Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro dei visitatori, sul quale annotare nomi,
qualifiche e firme dei visitatori ammessi in cantiere, con relativa annotazione della data e degli orari
di ingresso/uscita.

Provvedere, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, a stipulare idonea polizza assicurativa che tenga
indenne I'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Provvedere, a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso, all'eventuale reperimento ed
al trasporto dell'energia elettrica occorrente per I'esecuzione dei lavori, sollevando I'Amministrazione
da ogni onere in merito. Potra essere concesso allimpresa di usufruire di linee elettriche
eventualmente di proprieta dellAmministrazione, alle condizioni alluopo stabilite ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione stessa.

Provvedere a prendere in consegna le aree ed i cespiti interessati dall'esecuzione dei lavori,
dallimmissione in possesso fino alla data di conclusione della procedura. Per tutto il periodo innanzi
specificato, l'impresa sara pertanto unica responsabile di ogni danno da chiunque arrecato alle a ree
ed ai cespiti di cui sopra.

Mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, al fine di consentire il collaudo
delle opere eseguite, i mezzi di trasporto necessari al raggiungimento dei luoghi di lavoro;

Tutto e quant’altro indicato dl D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché del D.P.R. 207/10 nella parte ancora
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vigente e del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono a carico dell'impresa in quanto il prezzo stabilito
nel contratto & comprensivo delle spese corrispondenti.

Quando l'impresa non adempia ai predetti obblighi, 'Amministrazione sara in diritto, previo avviso per iscritto
e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente quale che
sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il pagamento che dovra essere eseguito
dall'impresa nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardato adempimento dell'impresa, i pagamenti
saranno fatti d'ufficio e I'Amministrazione si rivarra della spesa sostenuta all'atto della liquidazione della
successiva rata di acconto, previa applicazione di apposita penale del 10% dell'importo dei pagamenti stessi.

Il prezzo di_contratto comprende e compensa le prestazioni/le attivita e gli oneri che I'impresa
sosterra per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla-o sta e quant'altro necessario alla
realizzazione delle opere.

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa é responsabile della perfetta realizzazione delle opere nel loro complesso ed in ogni loro parte.
L'impresa dovra demolire e ricostruire ovvero modificare, a proprie spese, le parti di opere che non
risultassero rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nei Capitolato Speciale e negli altri atti
contrattuali per difetti di esecuzione e sara tenuta al risarcimento dei danni provocati.

E obbligo dellimpresa adottare nell'esecuzione dei lavori, di propria iniziativa ed a proprie spese, i
procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai e del personale addetto e dei terzi
e per evitare qualsiasi danno alle opere ed ai beni di proprieta aliena.

Rimane pertanto stabilito che esclusivamente e direttamente sullimpresa ricadra ogni piu ampia
responsabilita, sia civile che penale, per ogni incidente 0 danno che abbia a verificarsi nel corso dei lavori,
per qualsiasi causa o in dipendenza di essi, alle persone -- anche se estranee al lavoro -- ed alle cose.

Da tale responsabilita si intende quindi sollevato il personale preposto dall'Amministrazione all'ufficio di
Direzione dei Lavori i cui compiti e responsabilita sono indicati nel Regolamento approvato con D.P.R. n.
207/2010 nella parte ancora vigente e nel D.M. 49/2018 .

L'impresa € inoltre responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni di opere o da
occupazioni di aree pubbliche o private, anche se adibite alla installazione dei servizi necessari
all'esecuzione dei lavori, e si obbliga a tenere indenne e sollevata 'Amministrazione da qualunque richiesta,
azione o molestia che possa derivare da terzi.

A tale riguardo l'impresa dovra munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabitita
Civile Terzi per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'impresa non potra mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie responsabilita, sia di quelle
indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilita derivante dall'osservanza delle norme del
presente Capitolato Speciale e degli altri atti contrattuali, l'approvazione del progetto da parte
delllAmministrazione, I'accettazione dei calcoli delle strutture in c.a., la presenza in cantiere del personale di
direzione e di sorveglianza nonché l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.

Art. 18 - TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI

L'impresa si impegna a fornire e ad installare, a propria cura e spese, entro il termine di 10 giorni dalla
consegna dei lavori ed in luoghi da concordare con il Direttore Lavori, n. 1 tabella in lamiera di ferro e/o forex
delle dimensioni almeno di 0.80 x 1,20 m con le indicazioni inerenti i progettisti, la stazione appaltante,
nonché il logo degli Enti finanziatori dell'intervento.

In caso di ritardato adempimento, sara applicata in contabilita la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni
settimana di ritardo o frazione di essa.

Art. 19 - CONDUZIONE DEI LAVORI - PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Impresa & espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed
assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.
Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori.

L'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi
particolareggiati allegati al progetto esecutivo, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.
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Si richiama I'obbligo per I'lmpresa, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, di mettere a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, il direttore tecnico del cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorita, aventi giurisdizione nelle localita in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le
Imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori
nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto sono quelle di seguito elencate:

- Ispettorato Provinciale del Lavoro -Sede di Salerno.
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Sede Provinciale di Salerno.

- Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza per la Provincia di Salerno.

Le imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in
vigore nella localita in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.

Art. 20 - CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE
PENALE IN CASO DI RITARDO

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del
contratto._Ove ricorrano motivi di urgenza, a cura del responsabile del procedimento pud essere autorizzata
la consegna dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso; in tal caso l'impresa e
tenuta ad adempiere alla richiesta e procedere all'esecuzione dei lavori e delle prestazioni previsti nel
programma di avanzamento dei lavori.

Le operazioni di consegna dei lavori devono svolgersi in conformita a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e
dal DM 49/2018.

La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa e, anche in
via di urgenza, si intende riferita a tutti i lavori, fatta salva la possibilita per il responsabile del procedimento
di disporre consegne parziali in caso di documentata temporanea indisponibilita delle aree di intervento.

Il termine utile per il compimento dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna o, in caso di,
consegna parziale, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Il termine per l'ultimazione dei lavori € fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale fissato, a cura del Direttore dei
Lavori sara applicata -- in sede di redazione dello stato finale -- una penale dello 0,1%
(zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs 50/216 e smi, la penale non potra essere superiore al 10%
(dieci percento) dell'importo contrattuale, salvo il riconoscimento dei maggiori danni delllAmministrazione e
delle maggiori spese di assistenza e sorveglianza del Direttore dei Lavori.

Qualora in contratto I'esecuzione della prestazione sia articolata in piu parti, in caso di ritardo rispetto ai
termini di una o piu di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.

Art. 21 - PROGRAMMA DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

L'impresa ha I'obbligo di fornire al Direttore dei Lavori, entro quindici giorni dalla consegna, il programma di
avanzamento dei lavori con relativa indicazione, per ciascuna delle opere elencate al precedente art. 2, del
previsto periodo di realizzazione articolato in intervalli quindicinali.

Il programma dei lavori sara dettagliato e corredato di diagrammal/i cartesiano /i o di altri grafici dai quali si
rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento delle principali categorie di
lavoro. In caso di ritardato adempimento, sara applicata in contabilita la penale di € 100,00 (cento/00) per
ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

Dal programma dei lavori dovra risultare, anche con relazione descrittiva:

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b) l'indicazione degli impianti e dei mezzi d'opera che verranno impiegati;

¢) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione;

d) la dettagliata descrizione ed ubicazione della possibile produzione giornaliera di tutti i mezzi d'opera ed
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addetti alle lavorazioni.

Il Direttore dei lavori avra la facolta di accettare il programma proposto ovvero di richiedere eventuali
modifiche ritenute necessarie, a proprio giudizio, per il regolare andamento dei lavori e per il graduale e
sollecito sviluppo nonché per il coordinamento con altri interventi, in atto o previsti, connessi con le opere
appaltate.

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione di
responsabilita alcuna del medesimo per quanto concerne lidoneitd e l'adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che l'impresa intendera adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze impreviste,
li'mpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta
dellAmministrazione di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterra
necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo limpresa
possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.

Art. 22 - RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO

Qualora in corso d'opera si determinino situazioni e/o condizioni previste dall’art. 176 del D.Lgs 50/20186, il
responsabile del procedimento ed il Direttore dei Lavori provvedono ad attivare le procedure ai fini delle
determinazioni dell Amministrazione circa la risoluzione del contratto di appalto (rispettivamente: "per reati
accertati" o "per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo").

In caso di risoluzione del contratto, il responsabile del procedimento da comunicazione all'impresa
dell'intervenuta determinazione delllAmministrazione e dispone la redazione dello stato di consistenza dei
lavori eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera ai fini della relativa presa in consegna da
parte del Direttore dei Lavori.

Ai fini del completamento dell'appalto, I'Amministrazione provvede ad esperire apposita procedura di gara
oppure - in presenza di apposita clausola nel bando di gara - ad avvalersi della facolta prevista dall’art. 108
del D. Lgs. n. 50, ponendo la maggiore spesa a carico dell'impresa inadempiente in sede di liquidazione
finale dei lavori dell'appalto risolto.

Art. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito - al netto del
ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e del recupero dell’eventuale anticipazione concessa — raggiunga
I'importo pari ad € 35.000,00. |l certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
I'lammontare, verra rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori. Non verranno compensate in alcun modo le opere
non specificatamente e formalmente ordinate dal Direttore dei Lavori.

La rata di saldo sara corrisposta dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione. | costi della
sicurezza, verranno pagati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori. Qualsiasi eventuale ritardo nel
pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'lmpresa di sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere
lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei
termini del D. Lgs 50/2016, esclusa ogni altra indennita e compenso.

Gli importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilita risultante dalle liste settimanali
degli operai e dalle liste di materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio
della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata a saldo, qualunque sia la somma cui possa
ammontare.

Art. 24 - CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori verra compilato, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro i casi di cui all’art. 102 del
50/2016 il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del contratto.

Salva la facolta dellAmministrazione di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far
eseguire dei collaudi parziali che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo
generale e complessivo delle opere verra iniziato entro il secondo trimestre successivo alla data di
ultimazione dei lavori e dovra essere concluso entro tre mesi dall'inizio delle operazioni di collaudo, con
I'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e la trasmissione dei relativi atti
al’Amministrazione Appaltante.

Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'lmpresa, I'approvazione degli atti di collaudo non
dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, I'Appaltatore, ferme

Pag. 14 di 35



INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI IN LOCALITA’ SAMBUCO

Progetto definitivo/Esecutivo SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

restando le eventuali responsabilita a suo carico accertate in sede di collaudo, avra diritto alla restituzione
della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data
verranno altresi estinte le eventuali garanzie fidejussorie.

Il pagamento effettivo della rata di saldo avverra solo dopo la presentazione di idonea polizza a garanzia
degli interventi completati dall'impresa esecutrice ex art. 235 DPR 207/10.

Art. 25 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Qualora circostanze speciali, ed in ogni caso non dipendenti da fatti addebitabili all'lmpresa, impediscano
temporaneamente I'utile prosecuzione dell'appalto, il Responsabile del Procedimento, su proposta del
Direttore dei Lavori, ne disporra la sospensione e, non appena siano venute a cessare le cause che I'hanno
determinata, ne ordinera la ripresa.

Dette condizioni dovranno risultare da appositi processi verbali in contraddittorio con I'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facolta di ordinare la sospensione dei lavori, per specifiche circostanze
inerenti la generale esigenza di migliore realizzazione dell'opera, per ragioni di sicurezza e gestione degli
spazi pubblici, compresi pertanto i tempi necessari all'elaborazione ed approvazione di eventuali perizie di
variante, senza che limpresa appaltatrice possa avanzate pretese risarcitorie o indennitarie per fatti
comunque, connessi alla sospensione dei lavori, qualunque sia la sua durata.

Qualora detta sospensione avesse durata superiore a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
I'Appaltatore potra richiedere esclusivamente lo scioglimento del contratto senza indennita, compenso o
indennizzo alcuno. Nel solo caso in cui I'Amministrazione si opponesse allo scioglimento del contratto,
I'Appaltatore avra diritto alla rifusione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.

Art. 26 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno
compensati all'lmpresa ai sensi e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sempre che i lavori siano stati
misurati ed iscritti in contabilita.

Sono pero a carico esclusivo dell'lmpresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque
causa scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio,
centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche
eccezionale, compresi gli afflussi di acqua meteoriche o sotterranee di qualunque intensita.

L'Impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, € obbligata ad impiegare ed
eseguire tutte le opere provvisionali ed usare le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona
riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le attrezzature di cantiere
che le opere stesse.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d'opera, come pure le apparecchiature di qualsiasi tipo,
nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove eseguite,
rimarranno a rischio e pericolo dell'lmpresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno
essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni
che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove I'Impresa non avesse scrupolosamente
osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso
Ilmpresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall’
Amministrazione.

Art. 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal vigente contratto collettivo o, in mancanza, risultante da
accordi locali. Al di fuori del normale orario di lavoro come pure nei giorni festivi, limpresa non potra a
proprio arbitrio far eseguire lavori senza preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori. Se il Direttore dei
Lavori autorizza il prolungamento dell'orario a richiesta dellimpresa, questa non avra diritto ad alcun
compenso di sorta né ad indennita; se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita che i lavori siano continuati
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ininterrottamente o eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento
impartisce apposita disposizione per iscritto con obbligo dell'impresa ad uniformarvisi, fatto salvo il diritto al
ristoro del maggiore onere.

Art. 28 - GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle singole ditte costruttrici o fornitrici di macchinari,
apparecchiature, attrezzature, manufatti e materiali vari impiegati, I'impresa si rende formalmente garante
delle opere costruite, per la durata di 10 (dieci) anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o
collaudo provvisorio, salvo i piu lunghi periodi previsti dal Codice Civile. Conseguentemente l'impresa
assume l'obbligo di effettuare, durante i periodi di garanzia, a proprie cure e spese e nei tempi tecnici
strettamente indispensabili, ogni necessaria riparazione o sostituzione rientrante nella garanzia stessa. Sono
esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia
0 negligenza nella manutenzione delle opere o attribuibili alla azione dei terzi.

Resta espressamente pattuito che I'Amministrazione, in tutti i casi in cui I'impresa ometta prestazioni ed
attivita derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avra diritto di disporre della cauzione e di effettuare
direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.

Art. 29 - RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore e di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte e
l'archeologia, compresi i relativi frammenti, l'impresa dovra sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento,
dandone immediatamente comunicazione alllAmministrazione ed adottando ogni disposizione necessaria
per garantire l'integrita degli oggetti e la relativa custodia e conservazione. L'impresa ha diritto al rimborso
delle spese all'uopo sostenute ed i lavori potranno essere ripresi solo in seguito ad ordine scritto del
Direttore dei Lavori, nel quale sia riportata I'autorizzazione della competente Autorita, con l'osservanza delle
disposizioni e delle cautele all'uopo impartite.

Fatta eccezione per i diritti dello Stato a termini di legge, gli oggetti di cui innanzi restano di proprieta
delllAmministrazione, senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta. In caso di
rinvenimento di resti umani, limpresa e tenuta a fare denuncia alle competenti Autorita e a darne
comunicazione al Direttore dei Lavori; espletati gli accertamenti del caso ed acquisiti i nulla-osta necessari,
si provvedera alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.

Art. 30 - BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che 'Amministrazione prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione sia che
I'impresa vi ricorra di propria iniziativa (sempre con il consenso del Direttore dei Lavori), I'impresa deve
dimostrare di aver pagato i dovuti diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per
tale impiego, I'Amministrazione sottostare ad alcuna spesa, imposizione o richiesta.

Art. 31 - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Ai sensi D.Lgs 05/2016 e s.m.i., le lavorazioni e le somministrazioni su fatture devono essere
preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori. A prestazioni espletate, il Direttore dei Lavori provvede
ad accertare la corrispondenza delle fatture ai preventivi accettati ed allo stato di fatto, apportando all'uopo
eventuali correzioni. Gli importi rimborsati allimpresa sono inscritti nel registro di contabilita soltanto ad
avvenuta quietanza delle rispettive fatture.

Art. 32 - DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che I'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente
visitato la localita e si sia reso conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione dei
materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere 'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di
ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del
presente Capitolato.

In consequenza il prezzo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto
e del presente Capitolato, si _intende, senza restrizione alcuna, accettato dall'lmpresa come
remunerativo di ogni spesa generale e particolare.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo
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I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire ogni singolo lavoro
compiuto a regola d'arte, incluso l'utile di impresa.

Art. 33 - INVARIABILITA' DEI PREZZI
Non € ammesso procedere alla revisione prezzi ai sensi ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi

Art. 34 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora limpresa non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, il responsabile del procedimento
dispone l'emissione di apposito ordine di servizio con formale diffida affinché l'impresa provveda entro
apposito termine perentorio. Scaduto infruttuosamente il predetto termine, I'Amministrazione potra
provvedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali, dandone contestuale comunicazione
all'impresa in uno con specifiche indicazioni circa qualita, quantita, prezzo e termini di consegna. In tal caso i
materiali saranno contabilizzati a debito dell'impresa al prezzo di costo a pié d'opera maggiorato del 5% per
spese generali del’Amministrazione, pur precisando che i lavori finiti continueranno ad essere contabilizzati
alle condizioni di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'impresa & obbligata a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati
dall'’Amministrazione e ad accettare il relativo addebito in contabilita restando esplicitamente stabilito che,
ove i materiali cosi approvvigionati risultino esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra
essere sollevata dall'impresa stessa che in tal caso rimarra proprietaria del materiale residuo.

Art. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la
Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica,
amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel
contratto d'appalto, nessuna esclusa ne eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo
bonario o arbitrato, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto € stato stipulato.
Foro competente & quello di Salerno.

Art. 36 - TASSE ED IMPOSTE

Tutte le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto sono a
totale carico dell'impresa affidataria. Sono altresi a carico dell'impresa le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione dei lavori sino al collaudo provvisorio.

| lavori in appalto sono soggetti ad IVA e, pertanto, la registrazione del contratto avverra a tassa fissa, ai
sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
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CAPITOLO 2 - QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 2.1 Norme generali - accettazione qualita ed impiego dei materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai
seguenti articoli. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, € possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. Resta sempre all'lmpresa la piena
responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a
controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati,
o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Anche dopo
l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti
e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilitd & redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o
convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza
nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa, ove prevista, a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire lidoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. Per quanto non espresso nel presente
Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M.
145/2000 e s.m.i. Inoltre in ottemperanza al D.M. n. 203/2003 si prescrive I'utilizzo di materiali riciclati (come
da tabella allegata) nella misura complessiva del 30 % del fabbisogno dell'opera da realizzare.

MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE

Art. 3.1 Collocamento in opera - norme generali

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, &€ obbligato ad impiegare
ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la
buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le
attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o
manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito
(intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed
in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi
con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se
necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere
che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo
I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si
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svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 3.2 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate. L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Le materie provenienti dagli scavi
dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche, come previsto in progetto. II
loro deposito temporaneo avverra nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n.
161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel
luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi, delle demolizioni
relative e del conferimento in discarica.

Art. 3.3 Movimenti terra

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale
da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovra essere
tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione
sono a carico dell'lmpresa. Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

- 'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso I'onere per gli eventuali aggottamenti con
I'impiego di pompe;

- l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate
dalla Direzione Lavori, oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi entita
proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a
disposizione dal Committente o scelte dall’Appaltatore;

- le indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse
valore commerciale e I'’Appaltatore intendesse acquisirlo;

- i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

- I'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
l'allontanamento delle stesse dagli scavi;

- l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso
manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per I'armatura ed il disarmo. Sono
escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili
ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;

- l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle
sbadacchiature e nelle armature suddette, e cid anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

- i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in
relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

- I'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

- la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro
rifacimento;

- lincidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e
condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

| rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con
'lmpresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione. | movimenti di terra saranno
valutati generalmente a m3.

Art. 3.4 Rinterri

Per le opere di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei Lavori, si impiegheranno, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale, materie
vergini. Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da avere un carico uniformemente
distribuito e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie, trasportate con automezzi o carretti, non potranno essere scaricate direttamente contro le pareti
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di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della
formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle
materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 3.5 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine
e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei
loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni
devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche. Le demolizioni saranno generalmente valutate a mc

Art. 3.6 Opere in conglomerato cementizio

LImpresa dovra attenersi, per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo, alle "Norme tecniche per
I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" alle quali
devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura
metallica, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. 09.01.1996. La composizione della miscela
del calcestruzzo sara basata sui risultati di prove di laboratorio eseguite a cura dell'lmpresa e sotto la sua
responsabilita ed in ogni caso dovranno soddisfare le specifiche riportate negli elaborati progettuali.
L'lmpresa € tenuta a sottoporre preventivamente alla approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori la
composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali variazioni necessarie
che, comunque, non potranno costituire motivo per I'lmpresa di richiesta di sovrapprezzo.

| getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni
costruttivi approvati dalla Direzione Lavori. Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del
cemento e tutti gli oneri per il confezionamento, sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi
eseguiti da qualsiasi altezza e profondita, nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione e da
applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo casi particolari a giudizio della Direzione
Lavori. Sono pure compensati: I'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei
getti, la protezione e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle
riprese di getto. Sono pure compensati le prove di laboratorio.

Si intendera compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale
corrispondente ai paramenti murari previsti a faccia vista. Salva diversa indicazione nella voce di elenco il
calcestruzzo, negli appalti a misura, verra valutato a metro cubo in opera.

Art. 3.6.1 Calcestruzzo, Caratteristiche dei materiali inerti

Calcestruzzo

Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e
da inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm. La dimensione massima degli inerti grossi sara quella
indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi. Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i
requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 n.2229, D.M. 01.11.1959 n.1363 ed altresi rispondere alle caratteristiche
fissate nelle "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche". Il cemento sara sottoposto a cura e spese delllmpresa alle prove di accettazione
stabilite dalle orme di Legge sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge
26.05.1965 n.595, dal D.M. 14.01.1966, dal D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal Decreto del
Ministero dell'Industria n.126 del 09.03.1988.
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Acqua
L'acqua di impasto dovra essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze

organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne
le caratteristiche di resistenza, impermeabilita e durabilita o incrementandone I'aggressivita verso i ferri di
armatura. La torbidita dell'acqua non dovra superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO4 sara
inferiore a 0,05%. Il dosaggio dell'acqua sara fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti
e dovra rispettare le indicazioni contenute negli elaborati progettuali.

Additivi

Allo scopo di modificare le proprieta del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere piu facile ed
economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni piu adatte all'opera da eseguire, migliorare la
sua durabilita, verra fatto uso di adatti additivi.

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere:

- fluidificanti;

- acceleranti di presa;

- ritardanti di presa;

- impermeabilizzanti.

Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori, seguendo le istruzioni
della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalita d'impiego. Gli additivi dovranno essere
conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili.

Il produttore di additivi deve esibire:

- risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da usarsi;

- prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle vigenti disposizioni.

Il produttore dovra inoltre garantire la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti finiti. Il produttore di
additivi dovra mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati nell'impiego degli
additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all'impiego degli stessi, in relazione alla migliore
esecuzione delle opere.

Art. 3.6.2 Prove di accettazione e controllo

L'accettazione del calcestruzzo messo in opera da parte della Direzione dei Lavori & subordinata alla
qualificazione dello stesso in conformita alle Linee Guida del calcestruzzo strutturale del MM.LL.PP.
certificato da ente terzo indipendente accreditato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. Il prelievo di
campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per la resistenza a compressione dei vari calcestruzzi
dovranno essere costantemente controllati secondo le Norme UNI n.6126-67; 6127-67; 6130-67; 6132-67
per ogni classe di calcestruzzo. | provini saranno confezionati a cura dell’'lmpresa ed inviati ai Laboratori
Italiani ufficialmente autorizzati e stabiliti dall’Ufficio di Direzione Lavori, a cura e spese dell'appaltatore.
Pertanto I'lmpresa dovra disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le
relative operazioni. Il prelievo dei campioni sara effettuato nel rispetto delle direttive di cui al D.M. 2018 ed in
ogni caso con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura principale per ogni tipo di
calcestruzzo, con facolta dell’Ufficio di Direzione Lavori di richiedere per strutture particolarmente importanti,
a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico delllmpresa tutte le spese
relative. Ogni prelievo sara costituito da 6 provini di cui 4 saranno provati a 28 gg. e due a 7 gg.. La media
dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg. dei cubetti determinera la resistenza dei calcestruzzi.

La prova di resa volumetrica dell'impasto verra eseguita attraverso il peso di volume del conglomerato
eseguita con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto. Per eventuali prove che I'Ufficio di
Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i calcestruzzi in opera, I'lmpresa € tenuta a fornire
tutta l'assistenza del caso.

Art. 3.7 Casseforme

Art. 3.7.1 Caratteristiche dei materiali

Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o tavole
sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate ad evitare spanciamenti e distacchi delle
stesse durante le vibrature del getto.

Sono previsti due tipi:

a) casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari esigenze
estetiche. Potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed accuratamente connesso, o
metalliche;

b) casseforme per getti da lasciare in vista 0 a contatto con le acque. Dovranno essere metalliche od in
tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato, cosi da dare luogo a superfici
particolarmente lisce ed uniformi. Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno
poste in opera a giunti sfalsati. Quando indicato dai disegni esecutivi, gli spigoli verticali e orizzontali
dovranno essere smussati ed arrotondati.
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L'arrotondamento suddetto si realizzera con opportuni listelli disposti nelle casseforme. In particolare dovra
essere curata la tenuta d'acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita della boiacca di cemento e
conseguente dilavamento dell'impasto, in corrispondenza delle fessure,

soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali.

Tale tenuta sara realizzata, oltre che con I'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata
stuccatura e con rabboccamento esterno perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco dei
pilastri da solette o strutture gia eseguite.

Art. 3.7.2 Modalita esecutive

Al momento del getto del calcestruzzo la superficie interna delle casseforme dovra essere esente da
qualsiasi incrostazione di malta, boiacca od altra sostanza estranea. Prima della posa delle casseforme, le
superfici delle casseforme stesse che verranno in contatto con il calcestruzzo, dovranno essere lubrificate
con olio di paraffina raffinato in modo da migliorare lo stacco delle casseforme dalle strutture durante il
disarmo. Non sara permesso I'uso di tali prodotti disarmanti quando le casseforme siano gia montate per il
getto.

Il disarmo delle casseforme sara effettuato solo quando il calcestruzzo avra raggiunto una resistenza
sufficiente a sopportare le tensioni cui sara sottoposto durante e dopo il disarmo stesso.

In ogni caso non si potra procedere al disarmo senza previa autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Potra inoltre essere necessario che, in casi particolari, le casseforme, con relativi puntelli e sbadacchiature,
vengano mantenute in opera oltre il necessario, su specifica richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 3.8 Ferro d'armatura

Il ferro tondo di armatura sara fornito dall'lmpresa e verra posto in opera in base ai disegni di dettaglio e
approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k
controllate in stabilimento. Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle "Nuove norme
tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso e per le strutture metalliche"
attualmente vigenti.

Art. 3.8.1 Modalita esecutive

L'Impresa provvedera all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le
quantita di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. L'Ufficio di Direzione Lavori
potra apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualita I'lmpresa non potra richiedere
alcun compenso speciale oltre a quanto spettantegli in base all'applicazione del prezzo di contratto per le
quantita di ferri impiegati. Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale
(per mezzo di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente
una all'altra in modo da formare una gabbia rigida. Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai
residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la aderenza.

Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall’Ufficio di Direzione Lavori e saranno
realizzate in tal caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche
da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, tutte a spese delllmpresa. In ogni caso, in corrispondenza di
superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non dovra essere inferiore ai 3 cm
dal perimetro esterno delle barre di armatura.

Art. 3.8.2 Prove di accettazione e controllo

L'Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese
delllmpresa, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra. L'lmpresa, per ogni
carico di ferro di armatura che dovra essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovra fornire anche un
certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualita e la idoneita del ferro secondo la normativa sopra
richiamata. In ogni caso I'Ufficio di Direzione Lavori richiedera prove sui ferri (D.M. 09.01.1996) prima della
messa in opera degli stessi; resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verra
impiegato nelle opere e dovra essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all'lmpresa, per
certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico.

Art. 3.9 Pali trivellati

Si tratta di pali ottenuti mediante I'asportazione di terreno e sua sostituzione con conglomerato cementizio
armato, con l'impiego di perforazione a rotazione o rotopercussione, eseguiti in materiali di qualsiasi natura e
consistenza (inclusi muratura, calcestruzzi, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche in presenza di
acqua e/o in alveo con acqua fluente. Nel caso si vengono a riscontrare nel terreno trovanti lapidei o strati
rocciosi, nonché per 'ammorsamento in strati di roccia dura, si potra ricorrere allimpiego di scalpelli
frangiroccia a percussione, con opportune strumentazioni per la guida dell’'utensile.

L'impiego dello scalpello comportera I'adozione di un rivestimento provvisorio spinto sino al tetto della
formazione lapidea, questo per evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro.

Possono essere usati sempre per tale scopo altri utensili adatti (eliche per roccia, etc.).

Art. 3.9.1 Tolleranze geometriche
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La posizione planimetrica dei pali non dovra discostarsi da quella di progetto piu del 5% del diametro
nominale del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. La verticalitd dovra essere assicurata con
tolleranza del 2%. L'Impresa & tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive
e/o complementari che a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per
ovviare all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite,
compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento. Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese
dellimpresa si dovra indicare sul terreno la posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in
corrispondenza dell'asse di ciascun palo. Su ciascun picchetto dovra essere riportato il numero progressivo
del palo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori
dall'impresa, dovra indicare la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova contrassegnati con numero
progressivo. Se considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di ciascun palo sara posto
in opera un avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per
la posizione planoaltimetrica della sommita del palo e di difesa dall'erosione del terreno ad opera del liquido
eventualmente presente nel foro. Esternamente all'avampozzo saranno installati riferimenti atti a permettere
il controllo della sua posizione planimetrica durante la perforazione.

Art. 3.9.2 Preparazione del piano di lavoro e generalita

Il piano di lavoro deve essere mantenuto, durante la trivellazione e I'esecuzione del getto, ad una quota
superiore di almeno 1 metro a quella di massima escursione della falda. Una volta iniziata I'esecuzione del
singolo palo, le lavorazioni dovranno essere proseguite senza soluzione alcuna di continuita fino a dare il
palo stesso ultimato alla quota richiesta. Qualora, per guasti ai macchinari, si debba sospendere la
trivellazione od il getto, I’Appaltatore dovra darne immediato avviso all’Ufficio di Direzione Lavori, che si
riserva di degradare o di non accettare il palo interrotto.

Appena terminato il getto, il tratto di perforazione a vuoto compreso tra il piano di lavoro e la sommita del
palo dovra essere riempito con inerti puliti. Il materiale di risulta della trivellazione, sia a vuoto che per
esecuzione di palo, dovra essere allontanato dal cantiere e trasferito in area idonea scelta e predisposta
dall’Appaltatore, usando tutti gli accorgimenti del caso onde evitare dispersioni degli eventuali fanghi
bentonitici, i cui residui dovranno essere trattati secondo la vigente normativa sui rifiuti.

La perforazione deve essere eseguita in maniera tale da:

- evitare il verificarsi di fenomeni di rilascio, di sifonamento e di sgrottamento del terreno;

- evitare rapide variazioni della pressione del fango;

- garantire la richiesta verticalita del manufatto.

L'esecuzione dei pali trivellati dovra avvenire predisponendo ogni misura e cautela per evitare qualsiasi
danneggiamento ai reperti storici presenti nell’area di intervento. La trivellazione pud essere eseguita o con
circolazione rovescia di fanghi in cui opera un utensile disgregatore azionato a rotazione o con fanghi in
quiete in cui opera la benna di scavo costituita da bucket.

Per diminuire la decompressione sia del terreno sottostante sia delle pareti del foro, il bucket dovra avere
diametro inferiore a quello del palo e dovra essere dotato di denti alesatori per mezzo dei quali si raggiunge,
durante le perforazioni, il diametro nominale del palo stesso, con la sola tolleranza del 5% in piu che,
comunque, non & presa in considerazione al fine di un diverso carico di esercizio da affidare al singolo palo.
Al termine della perforazione si dovra procedere all’accurato sgombero del terreno smosso e dei detriti di
perforazione depositatisi sul fondo del foro, fino a realizzare un peso di volume dei fanghi prima
dell’'operazione di getto del conglomerato cementizio pari a 1,15 t/m3 (11,50 KN/m3).

Art. 3.9.3 Esecuzione del getto

Il conglomerato cementizio dovra essere del tipo indicato negli elaborati progettuali. Per le norme sui
conglomerati cementizi si rimanda alle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, con particolare riguardo alle
seguenti prescrizioni:

- il conglomerato cementizio dovra essere messo in opera in modo continuo mediante impiego di tubo o tubi
di convogliamento con giunzioni filettate od a manicotto. Durante la fase di getto, il tubo od i tubi dovranno
restare immersi nel conglomerato cementizio per almeno 2,5 m e devono arrestarsi a 25 cm dal fondo della
perforazione;

- prima di iniziare il getto, si dovra inserire nel tubo, in prossimita del suo raccordo con la tramoggia, una
palla di malta plastica od uno strato di vermiculite granulare galleggiante sui fanghi, avente lo spessore di 30
cm;

- durante le operazioni di getto a mezzo di un apposito scandaglio si dovra misurare ad intervalli regolari il
livello via via raggiunto dal conglomerato;

- il getto del conglomerato dovra essere prolungato per un tratto di lunghezza compresa tra 60 e 100 cm al di
sopra della quota prescritta dal progetto.

Art. 3.9.4 Armatura

La qualita delle barre di armatura deve essere rispondente a quanto previsto negli elaborati di progetto e
quanto previsto negli specifici paragrafi. Le gabbie di armatura dovranno essere dotate di opportuni
distanziatori atti a garantire la centratura dell’armatura. Il copriferro netto rispetto alla parete di scavo per le
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gabbie verticali dovra essere di almeno 5 cm.

Art. 3.9.5 Documentazione dei lavori

L'esecuzione dei ogni elemento di palo dovra comportare la registrazione su apposita scheda, compilata
dall’Appaltatore in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori, dei seguenti dati:

- identificazione del palo;

- data di inizio perforazione e di fine getto;

- risultati dei controlli eseguiti sul fango eventualmente usato per la perforazione;

- profondita del fondo cavo prima della posa del tubo getto;

- "slump" del conglomerato cementizio;

- assorbimento totale effettivo del conglomerato cementizio e volume teorico dell'elemento palo;

- profilo di getto (andamento del diametro medio effettivo lungo il palo) ove richiesto;

- risultati delle prove di rottura a compressione semplice di provini di conglomerato cementizio.

Alla documentazione generale dovra inoltre essere allegata:

- una scheda con le caratteristiche delle polveri bentonitiche e relativi additivi eventualmente usati;

- una scheda con le caratteristiche dei componenti del conglomerato cementizio.

Art. 3.9.6 Controlli

L’Appaltatore a sua cura e spese dovra provvedere all'esecuzione di:

- prove di accettazione sui materiali impiegati;

- controlli non distruttivi sui pali secondo quanto di seguito specificato.

Scopo dei controlli non distruttivi & quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche degli
elementi di palo non compromettendone l'integrita strutturale.

A tale scopo potra essere richiesta a campione I'esecuzione di:

a) misure di cross-hole;

b) carotaggio continuo meccanico.

Per tutti i controlli non distruttivi I’Appaltatore provvedera a sottoporre all’'Ufficio di Direzione Lavori per
approvazione il programma e le specifiche tecniche di dettaglio. Le tubazioni occorrenti per I'esecuzione di
prove di cross-hole dovranno essere realizzate a tenuta stagna con impiego di tubi gas commerciali neri,
serie normale, aventi diametro nominale di 50 mm, spessore non inferiore ai 2 mm e lunghezza tale da
raggiungere, in profondita, la quota di fondo del palo prescritta dal progetto e sporgere verso l'alto di almeno
30 cm dal piano di lavoro, con chiusura di protezione in sommita. | tubi sono posti ad intervalli di circa due
metri sul perimetro dei pali. Tali tubi, chiusi all’estremita inferiore con un tappo in acciaio, pure a tenuta
stagna, debbono essere fissati al’armatura metallica in modo tale da garantire che la distanza mutua dei tubi
stessi, lungo lintero percorso, durante le successive operazioni, non subisca variazioni superiori al 5%
rispetto alla distanza misurabile in sommita. Le giunzioni fra i vari elementi del tubo devono essere eseguite
mediante manicotto filettato e nastrato per assicurare I'impermeabilita.

| tubi, all’atto della posa in opera della gabbia, debbono presentarsi puliti ed esenti da materiali grassi.

Prima dell’inizio del getto deve essere verificato per tutta la lunghezza di ciascun tubo, il libero scorrimento di
un cilindro di diametro non inferiore a 40 mm e di lunghezza non inferiore a 700 mm.

Art. 3.10 Tubi in Polietilene ad alta densita

| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 12666 di tipo SN2 (
SDR 33) per fognature e scarichi interrati non in pressione. Saranno messi e posti in opera secondo le
indicazioni della D.L.

Art. 3.11 Pozzetti e chiusini

| pozzetti saranno a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 'immissione di tubi — | chiusini saranno in ghisa
sferioidale prodotto da aziende certificata ISO9001 secondo le quantita e le dimensioni previste in progetto.
Saranno messi e posti in opera secondo le indicazioni della D.L.

Art. 3.12 Smaltimento acque piovane Generalita:

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sara conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.
Prima di ordinare i materiali I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o
campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed
eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);

- normativa di riferimento.
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Art. 3.13 Barriera Parapetto
Le barriere parapetti metallici debbono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli, qualunque sia
l'angolo di incidenza, e da presentare una deformabilita pressoché costante in qualsiasi punto della barriera.
Art. 3.14 Caratteristiche della barriera parapetto
| parapetti da installare saranno costituiti da una serie di sostegni in profilato metallico, da due fasce
orizzontali una intermedia e una ad 1 mt da altezza dal piano della pavimentazione finita, con funzione di
corrimano, fissate ai sostegni a mezzo di distanziatori. | sostegni saranno di norma alloggiati, per la
occorrente profondita, in appositi fori all'uopo predisposti, sulle opere d'arte e fissati tramite saldatura alla
struttura in ferro appositamente predisposta in fase di getto della soletta stradale e chiusa con malta
cementizia.Tutte le parti metalliche dei parapetti, dovranno essere in acciaio di qualita non inferiore ad Fe
360 e trattate con antiruggine prima della verniciatura.
Art. 3.15 Prove statiche sulla barriera parapetto
Tutti i campioni devono essere sottoposti alle prove previste dalla norma tecnica per le barriere stradali
Art. 3.16 Malte e Conglomerati
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
1) Malta comune:
Calce comune in pasta 0,45 mc
Sabbia 0,90 mc
2) Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta 0,45 mc
2° Sabbia 0,45 mc
Pozzolana 0,45 mc
3) Malta idraulica:
Calce idraulica <valore> ql.
Sabbia 0,90 mc
4) Malta idraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta 0,45 mc
Pozzolana 0,90 mc
5) Malta cementizia:
Agglomerante cementizio a lenta presa <valore 1> ql.
Sabbia 1,00 mc
6) Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa <valore 2> ql.
Sabbia 1,00 mc
7) Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica 0,45 mc
Pietrisco o ghiaia 0,90 mc
8) Smalto idraulico per cappe:
Malta idraulica 0,45 mc
Pietrisco 0,90 mc
9) Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cemento normale (a lenta presa) 2,00 gl.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc
10) Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta presa 2 + 2,5 gl.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc
11) Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:
Cemento normale 3,00 ql.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc
12) Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa 3,50 ql.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina <valore 3> mc
13) Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:
Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 qgl.
Sabbia 0,400 mc
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Pietrisco 0,800 mc
14) Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:

Cemento ad alta resistenza 3,50 ql.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco 0,800 mc
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno
ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei lavori e che
Ilmpresa sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra
effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette come viene estratta
con badile dal calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea
consistente e bene unita. L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree
convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune
od idraulica, si formera prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore
quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che
ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la
superficie. Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni del delle vigenti norme. Quando sia previsto Iimpiego di acciai speciali sagomati ad alto
limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con
esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del
getto. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto I'acqua
unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. | getti debbono essere
convenientemente vibrati. Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli
inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su
cubetti prima e durante i getti. Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati
solamente nella quantita necessaria, per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta
e per quanto € possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
3.17 Murature di Getto o Calcestruzzi
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro
sara composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio precisate
dalla Direzione. |l calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali
dell'altezza da 20 a 30 cm su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato
nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra
consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della
battitura, per ogni strato di 30 cm di altezza, dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per
rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri
mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera ed usare la diligenza necessaria ad impedire
che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per reggere la pressione che |l
calcestruzzo dovra sopportare. Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra
aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza
per impedire il troppo rapido prosciugamento. E vietato assolutamente I'impiego di calcestruzzi che non si
potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non
avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
3.18 Lavori in Ferro
Il ferro e l'acciaio dolce delle qualita prescritte dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria,
regolarita di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero indizio d'imperfezione.
Per le ferramenta di qualche rilievo, I'l'mpresa dovra preparare e presentare alla Direzione dei lavori un
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campione, il quale, dopo essere stato approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovra servire da modello
per tutta la provvista. Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovra
essere eseguita la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca

e tinta a scelta. Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le
norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. avvertendo che la lavorazione dovra essere
fatta in modo che I'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni
di progetto.

3.19 Lavori In Legname

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in
conformita alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi e norme U.N.l. e secondo le disposizioni impartite dal
Direttore dei lavori. Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed
essere nette e precise in modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere
uniti. Non sara tollerato alcun taglio falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.
La Direzione dei lavori potra disporre che nelle facce di giunzione vengano interposte delle lamine di piombo
0 zinco, od anche cartone incatramato. Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere
solidamente collegate fra loro in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro,
fasciature di reggia od altro in conformita alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei lavori. Non si
dovranno impiegare chiodi per il collegamento dei legnami senza apparecchiarne prima il conveniente foro
col succhiello. | legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della
spalmatura di catrame o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati
ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei lavori.
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SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno duemiladiciannove il giorno ___ ( ) del mese di , nella residenza comunale, presso I'Ufficio di
Segreteria, avanti a me, dott. , Segretario Comunale del Comune di Ravello, autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) , hato il a , nella qualita di Responsabile dell’Ufficio

Tecnico Comunale del Comune di Ravello, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nellinteresse del citato Comune, partita IVA 00472790658, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante»;

b) , hato il a C.F. nella sua qualita di
dellimpresa (di seguito indicata “Appaltatore”), persona giuridicamente capace e

la cui identita & stata accertata mediante esibizione di C.I. n. ;

PREMESSA

- che con Deliberazione della Giunta Comunale e stato approvato il progetto definitivo/esecutivo,
redatto dall’'UTC per lavori relativi a;

- con determinazione di Area Tecnica n. e stata avviata la procedura a contrarre per
I'affidamento dei lavori abilitati alla categoria OGS, e l'individuazione della migliore

offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- che entro suddetto termine sono pervenute n. offerte;

- che, a seguito di gara i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa conilribassodel ___ ;

- che lappaltatore ha provveduto a depositare presso 'Amministrazione le seguenti polizze a garanzia: deposito
cauzionale in misura del % dell'importo complessivo del presente contratto mediante Polizza
Fidejussoria n. contratta con e Polizza RCT n. contratta con

TUTTO CIO PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 — Disposizioni preliminari
La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, € patto e forma parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
Art. 2 - Consenso ed Oggetto del Contratto
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori di
“ " — CUP: - ClG:
L’appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi
assunti con la sottoscrizione del presente contratto, alle condizioni e secondo le prescrizioni dello stesso e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.
Art. 3 - Ammontare del Contratto.

L’importo contrattuale complessivo netto ammonta ad Euro € (Euro ) di cui:
a) Euro per lavori;
b) Euro per 'attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo contrattuale & al netto dell’l.V.A.
Art. 4 - Condizioni generali del Contratto.
L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
ondizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale di
Appalto, dalle relazioni e dagli elaborati di progetto, che I'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 5 - Dichiarazioni dell’appaltatore.
L’appaltatore conferma le dichiarazioni rese in sede di gara, ed in particolare:
= Dichiara che, prima di adire all’appalto, ha diligentemente visitato le localita e si € reso esattamente conto dei lavori
da eseguire, dei luoghi, delle cave per I'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove & possibile provvedere
all’approvvigionamento dell’acqua, delle distanze, della viabilita, dei mezzi di trasporto e nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto di quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti
a regola d’arte, secondo le prescrizioni dell'allegato Capitolato Speciale e degli altri allegati di contratto.
= Attesta di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Art. 6 - Domicilio dell’appaltatore - Comunicazioni.
L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante il domicilio cui inviare tutte le successive
comunicazioni dipendenti dal contratto. E onere dell’appaltatore comunicare tempestivamente alla stazione appaltante
qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la
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Stazione Appaltante € sollevata da ogni responsabilita.

Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono

fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria

competenza, a mani proprie dell’appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del direttore tecnico,

oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall’appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto.

L’appaltatore non pud eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto

delle modalita previste dal presente articolo.

Ai sensi della normativa vigente I'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede comunale.

| dati dell’appaltatore e quelli dei suoi legali rappresentanti e/o dipendenti che fossero comunicati alla stazione

appaltante, saranno trattati, nel rispetto delle norme sulla privacy esclusivamente nell’ambito del presente contratto.

Art. 7 - Rappresentanza - Direzione Tecnica.

Il sig. con la firma del presente contratto dichiara che:

e i compiti di Direttore Tecnico di Cantiere saranno assunti dal che assume quindi piena
responsabilita nei confronti della Stazione Appaltante.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 — Termini per la consegna dei Lavori

Salvo i casi di urgenza, la consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto. |l

responsabile unico del procedimento comunica al direttore dei lavori l'avventa sottoscrizione del contratto,

autorizzandolo contemporaneamente alla consegna dei lavori.

Art. 9. Consegna dei Lavori.

Il direttore dei lavori procedera alle operazioni di consegna redigendo apposito verbale di consegna.

Dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La

decorrenza del termine per il compimento dei lavori resta comunque quello della data di prima convocazione. Qualora

sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 10 - Termine per l'ultimazione dei lavori — Proroghe.

Il termine massimo per la esecuzione dei lavori € di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

data di consegna dei lavori. Per la esecuzione dei lavori non & prevista la concessione di proroghe. Una proroga,

tuttavia, potra essere concessa solo per cause di forza maggiore, ovvero per cause impreviste ed imprevedibili all’atto

della stipula del contratto non dipendenti da comportamenti non diligenti e/o omissivi dell’appaltatore. La proroga viene

concessa dalla Stazione Appaltante a seguito di tempestiva richiesta dell’appaltatore e su specifico parere del direttore

dei lavori e del responsabile unico del procedimento.

Art. 11 - Conto Finale

Si stabilisce che il conto finale verra compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalita previste dal D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.. dal DPR 207/2010 nella parte ancora vigente.

Art. 12 - Certificato di Regolare Esecuzione

Trattandosi di importi inferiori ad € 1.000.000,00 il certificato di collaudo € sostituito da quello di regolare esecuzione,

redatto ai sensi dell’art. 102 e 105 del D.Lgs 50/2016. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi

dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 13 - Sospensioni o riprese dei lavori.

La sospensione dei lavori & regolamentata dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze

speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili

al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del

contratto.

La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Art. 14 - Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge,

per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto.

In ogni caso I'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per

disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre

relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga

opportune, senza che percid I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori

eseguiti in pit 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.i.. L'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante

e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non & disposta dal

Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti

stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento

allintervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.
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Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati
e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta I'obbligo per I'esecutore alla
rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore
Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere
compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. Saranno sempre
ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma, lett. a), b), ¢) d), ed €), nonché dal comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Anticipazioni all’appaltatore.

All'aggiudicatario verra corrisposta un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale come disposto
dall’art. 35 del D.Igs. 50/2016 c. 18) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori € effettuata a misura, in conformita alle disposizioni vigenti, sulla base dei lavori
effettivamente realizzati.

Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le
relative speciali disposizioni di legge.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per lavori, con la sola eccezione
del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Art. 18 - Conto Finale.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori che si rileva dal
relativo certificato, con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
responsabile unico del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione
del lavoro é stata soggetta, allegando la relativa documentazione.

Art. 19 - Reclami dell’appaltatore sul Conto Finale.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita I'appaltatore a prendere cognizione del
conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L’appaltatore, all'atto della firma, non pud
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento
dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto
I'accordo bonario di cui all’articolo 205 del D.lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone I'importo. Se I'appaltatore non
firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 20 - Pagamenti_— Ritenute — Pagamento Rata di Saldo.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati allappaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili,
pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, in ragione dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Lo stato di avanzamento sara compilato al raggiungimento di un importo al netto della percentuale di sconto offerto e
della ritenuta dello 0,50% di cui allart. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, non inferiore ad Euro 35.000,00
(trentacingemila/00), ad eccezione dell'ultima rata che coincidera con lo stato finale.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’appaltatore, in forza del presente
contratto, é effettuato, dopo I'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90
giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo
comma, Cc.C.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Igs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi,
Art. 21 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore, i subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto,
devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara CIG: 78378541BC attribuito dall’Autorita
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di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice CUP: — Codice Unico di Progetto relativo all'investimento
pubblico.

| soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilita dei flussi.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante
e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Art. 22 - Revisione Prezzi.

Non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile.
Art. 23 - Consegna delle Opere alla Stazione Appaltante.

Sino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, I'appaltatore ha I'obbligo della custodia, della
buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera.

Per la presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, sara redatto uno specifico verbale tra il
responsabile unico del procedimento e I'appaltatore.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere
all’'appaltatore la consegna di parti dell’opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo,
ai sensi degli artt.1665 e seguenti del codice civile e dell’art. 230 del DPR 207/2010.

Art. 24 - Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il
responsabile unico del procedimento avviera la procedura dell'accordo bonario prevista dall’articolo 205 del D.Igs. n.
50/2016.

Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere.

Ove non si proceda all’accordo bonario, I'appaltatore confermi le riserve, la valutazione delle stesse & devoluta
allautorita giudiziaria competente presso il Foro di Salerno ed € esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle
parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 25 - Fallimento dell’appaltatore — riserva dell’amministrazione

In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice trova applicazione I'art.110 del D.Igs. 50/2016.

TITOLO lil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 26 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e
misura di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016. L’appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo allart. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Per ogni
inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria. L’appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di
cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 27 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Con la firma del presente Contratto di appalto, I'appaltatore:

1. dichiara di possedere l'idoneita tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire e di aver ottemperato a
tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare dichiara:
 che i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi dellimpresa
sono svolti dal sig. ;
* che lo stesso possiede le capacita per lo svolgimento di tale compito avendo frequentato apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
« di aver adempiuto a tutto quanto previsto dal D.Igs. 81/2008 e s.m.i.;
» di impegnarsi ad adempiere, prima dell'inizio dei lavori, a tutti gli obblighi in materia di sicurezza con
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particolare riferimento alle denunce agli organi competenti per territorio di macchine, impianti e attrezzature,

qualora previsto dalle leggi vigenti.
Art. 28 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Prima della stipula del contratto € stata richiesta certificazione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti mediante
I'applicativo on line. La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di protezione che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, pud essere ricondotta a
comportamento di grave inadempienza e potra comportare la risoluzione del contratto.
Art. 29 - Subappalto.
L’appaltatore all’atto dell’'offerta non ha indicato alcuna attivita da subappaltare.
Art. 30 - Garanzia di esecuzione (garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Igs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di
affidamento, I'appaltatore ha prestato, al momento della stipula del contratto, la cauzione definitiva indicata in premessa.
La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,
attestato mediante stati d’avanzamento lavori, pari al 50 per cento dellimporto complessivo dei lavori stessi. Al
raggiungimento di detta percentuale dell’importo dei lavori, la cauzione & svincolata in ragione del 50 per cento
del’lammontare garantito. Successivamente si procedera allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento
dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, &€ automatico, senza necessita di benestare della Stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore degli stati d’avanzamento dei lavori, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, & svincolato al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La cauzione € prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante pud richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’appalto e
I'acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante che provvedera ad aggiudicare la stessa al concorrente
che segue nella graduatoria.
Articolo 31 - Coperture assicurative.
L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza del’esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
L’appaltatore ha stipulato a tale scopo I'assicurazione indicata in premessa per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori,
sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 32 - Danni alle Opere — Danni di Forza Maggiore.
E a completo carico dell’'appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che
venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera
(scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o gia eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a pié
d'opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’appaltatore.
| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati
all'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilita.
Sono perd a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa
scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature
di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi
di acqua meteoriche o sotterranee di qualunque intensita. L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni
categoria di lavori, € obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare le cautele ritenute a suo
giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia
le attrezzature di cantiere che le opere stesse.
| materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d'opera, come pure le apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali
manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove eseguite, rimarranno a rischio e pericolo
dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento
dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che
dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove I'Appaltatore non avesse scrupolosamente osservato quanto
esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso I'Appaltatore sara tenuta anzi
a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dalla stazione appaltante.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 - Documenti che fanno parte del contratto.
La seguente documentazione & parte integrante del presente contratto:

1.1 gli elaborati grafici progettuali, e I'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il

Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall’appaltatore;

1.2. il Cronoprogramma;

1.3. le polizze di garanzia;
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1.4. il CSA;

1.5. 'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare;
le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti. | documenti elencati non
vengono materialmente allegati, fatto salvo I'elenco prezzi unitari e il CSA.
Art. 34 - Discordanza deqli atti contrattuali — Ordine di validita.
Le informazioni contenute negli elaborati progettuali grafici, descrittivi, specificativi e calcolativi, si sommano e si
integrano, quindi non necessariamente devono essere ripetute in tutti i suddetti elaborati. Se si riscontrassero
discordanze tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e di calcolo, varranno le disposizioni piu favorevoli per la
Stazione Appaltante, intendendo come piu favorevoli quelle che presentano uno o piu dei seguenti elementi: maggiori
quantita, migliori qualita, maggiori accessori, maggiore completezza di esecuzione, migliori prestazioni. Qualora uno
stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante I'appaltatore ne fara oggetto di
immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti
eventuali provvedimenti di notifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno redatto in scala di maggiore dettaglio.
In ogni caso, resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali,
ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole, alle prescrizioni tecniche e di progetto contenute
nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

1. il presente Contratto;
2. il Capitolato Speciale d’Appalto;
3. Relazioni e disegni di progetto;

Art. 35 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
n.50/2016 dal regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per la parte non abrogata dal D.Lgs. n.50/2016 e delle altre
leggi e decreti nonché delle norme vigenti in materia nello stesso richiamate.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente
richiamate relative alle opere oggetto di appalto.

L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, dichiara di conoscere ed accettare
espressamente tutte le norme del Capitolato Speciale di Appalto, e che il corrispettivo di contratto comprende e
compensa tutti gli oneri conseguenti all’'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti
alla data del contratto.

Art. 36 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti allo stesso sono a carico dell’ Appaltatore.
L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio di attivita di impresa.
Il presente contratto € soggetto a registrazione e I'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n.131 del 26.04.1986. Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche ai sensi del D.M.22 febbraio 2007, mediante
Modello Unico Informatico (M.U.1.) per I'importo di € 45,00.

Art. 37 - Incompatibilita, cumulo d’impieghi e incarichi

L’appaltatore si impegna a non concludere, a pena di nullita del presente atto, contratti di lavoro subordinato o autonomo
né a conferire incarichi ad ex dipendenti o incaricati dalla Stazione Appaltante - nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi 0 negoziali nei confronti del concessionario per conto
della Stazione Appaltante stesso negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 38 - Norme di comportamento

L’appaltatore si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di
Comportamento (D.P.R. 16.04.2013 n. 62), che dichiara di conoscere e di accettare. La violazione degli obblighi
derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 39 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni
non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ravello , quale titolare del trattamento dei dati forniti in
risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del
contratto, informa I'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita di interessato, che tali dati
verranno utilizzati unicamente: - ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della
rendicontazione del contratto, e delle attivita ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalita, il
trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalita predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. | dati
potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento
dei dati giudiziari e effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei
requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base
dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti
pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati & necessario per la
stipulazione, I'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilita
di dar corso alle suddette attivita. 14 Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare
designati per il trattamento dei dati personali. | dati raccolti potranno altresi essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui
nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la
sicurezza, il verificatore/collaudatore; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, 0 comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalita sopra descritte, previa designazione in qualita di Responsabili del
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati
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potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti
della fase di esecuzione, secondo le modalita e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali
incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ogni altro soggetto esterno a cui si renda
necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e
dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il di trattamento € correlato
alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalita di cui sopra,
coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procedera all’archiviazione dei dati secondo le
vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. | diritti che I'operatore economico interessato pué far
valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, I'operatore economico
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, di verificarne I'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresi il diritto
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla
presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per I'esercizio dei diritti sopra indicati, € Comune di Ravello con
sede in Via San Giovanni del Toro, 1, punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPO o DPO) sono e-
mail: info@technologysolutions.it, PEC: dellamonica@pec.it. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato
esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto,
I'operatore economico aggiudicatario appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in
relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di
esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto I'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha I'obbligo di
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale.

Art. 40 - Norma di Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni
di legge e regolamenti in materia nonché ad altre norme di carattere generale, in quanto compatibili.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia mediante
strumenti informatici, che consta di n. 12 facciate, delle quali sono occupate per intero n. 12 facciate e n. 11 righi della 13
A facciata, dandone lettura alle parti e viene sottoscritto su supporto cartaceo dall’appaltatore e digitalmente solo dal
Responsabile del Servizio Tecnico e dall’Ufficiale rogante.

L’appaltatore: sig.
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Il Segretario Comunale: dott.
Sottoscrizione delle Clausole Onerose.

L’appaltatore dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel complesso di tutto I'atto, le norme previste agli
articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, e, ai sensi e per gli effetti di cui
al’art.1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di approvare, con la sottoscrizione del presente, specificamente le
norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37 del
presente Contratto.

L’appaltatore: sig.
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Il Segretario Comunale: dott.
lo sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto
dellart. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD).
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