



COMUNE DI RAVELLO  
Provincia di Salerno

VIA SAMBUCO  
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON  
RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  
I° LOTTO FUNZIONALE

PROGETTO:  
UTC Comune di Ravello

ing. Ferrara Gennaro  
geom. Lauriano Davide

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Rosa Zeccato

ELABORATO:

Quadro Economico

ELABORATO

R8

data 06.2019

| QUADRO ECONOMICO                     |   |   |                     |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|
| <b>A)</b>                            | <b>LAVORI A MISURA</b>  |   |                     |
| <b>a1)</b>                           | Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)  | € | 129 242,04          |
| <b>a3)</b>                           | Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)   | € | 1 494,81            |
| <b>TOTALE (A)</b>                    |   |   | <b>€ 130 736,85</b> |
| <b>B)</b>                            | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE</b>   |   |                     |
| <b>b1)</b>                           | Lavori in economia, Oneri di discarica autorizzata, caratterizzazione   | € | 700,00              |
| <b>b2)</b>                           | Rilievi, accertamenti e indagini  | € | -                   |
| <b>b3)</b>                           | Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri spostamento sottoservizi  | € | -                   |
| <b>b4)</b>                           | Imprevisti  | € | 1 000,00            |
| <b>b5)</b>                           | Acquisizione di aree o immobili   | € | -                   |
| <b>b6)</b>                           | Spese tecniche  | € | -                   |
| <b>b7)</b>                           | Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.   | € | 2 614,74            |
| <b>b8)</b>                           | Spese per commissioni giudicatrici  | € | -                   |
| <b>b9)</b>                           | Spese per Pubblicità  | € | -                   |
| <b>b10)</b>                          | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Specile di Appalto ed altri eventuali collaudi specialistici | € | 2 000,00            |
| <b>b11)</b>                          | <b>IVA ed eventuali altre imposte</b>   |   |                     |
|                                      | <b>b12.1</b> I.V.A. su Lavori e imprevisti al 10%   | € | 13 173,69           |
|                                      | <b>b12.2</b> I.V.A. su 1, b2, b6, b8 e b10al 22%  | € | 594,00              |
|                                      | <b>Totale I.V.A.</b>  | € | 13 767,69           |
| <b>TOTALE (B)</b>                    |   |   | <b>€ 20 082,42</b>  |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b> |   |   | <b>€ 150 819,27</b> |