COMUNE DI RAVELLO
Provinda di Salemo

VIA SAMBUCO
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON
RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
1° LOTTO FUNZIONALE

PROGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
UTC Comune di Ravello

ing. Ferrara Gennaro

geom. Lauriano Davide Arch. Rosa Zeccato
ELABORATO: ELABORATO
Quadro Economico R8

data  06.2019




QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA
al) Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso) € 129 242,04
a3) Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) € 1494,81
TOTALE (A) 130 736,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
b1) Lavori in economia, Oneri di discarica autorizzata, carattterizzazione € 700,00
b2) Rilievi, accertamenti e indagini € -
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri spostamento sottoservizi € -
b4) Imprevisti € 1 000,00
b5) Acquisizione di aree o immobili € -
b6) Spese tecniche € -
b7) Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 2 614,74
b8) Spese per commissioni giudicatrici € -
b9) Spese per Pubblicita € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
b10) Capitolato Specile di Appalto ed altri eventuali collaudi specialistici € 2 000,00
b11) |IVA ed eventuali altre imposte
b12.1 I.V.A. su Lavori e imprevisti al 10% € 13 173,69
b12.2 1.V.A.su 1, b2, b6, b8 e b10al 22% € 594,00
Totale I.V.A. € 13 767,69
TOTALE (B) 20 082,42
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 150 819,27
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