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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Via Sambuco. ONERI DELLA SICUREZZA per interventi di sostituzione
del guard rail con ringhiera in ferro ad elementi lineari

COMMITTENTE: | Amm.re Comunale

Ravello,

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prowvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
P.01.010.010 \m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
b posta in opera Completa delle necessarie con ... | lavoro finito a
perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete
metallica zincata su paletti di legno
protezione avalle della strada 37,00
SOMMANO mq 37,00 17,63 652,31
2 Recinzione prowvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
P.01.010.010 'm con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
d posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a
perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete|
metallica zincata su tubi da ponteggio
si prevede intervento tempraneo e mobile di 40 m 37,00
SOMMANO mq 37,00 14,56 538,72
3 Coppiadi semafori
s.01.60.a 1,00
SOMMANO cad 1,00 76,22 76,22
4 Coppiadi semafori - nolo mensile
s.01.60.b si prevede I'utilizzo di ulteriori 3 mesi 3,00
SOMMANO mese 3,00 51,75 155,25
5 Monoblocco per bagno
s.01.008.a 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 44,74 44,74
6 Monoblocco per bagno - nolo mensile
s.01.008.c 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 9,19 27,57
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'494,81
TOTALE euro 1'494,81
Ravello,
Il Tecnico
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